ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Comprehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli, Jyoothi ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 01 —

Sri. Munichamappa Yo & Judicial Yo in Ward No 03 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

Yelahanka Yo. (Package No 05)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Comprehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli, Jyoothinagara, Munishamappa layout and Judicial layout in ward no 03 & 04 of Yelahanka Division (Package No 05)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03 & 04, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Comprehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli, Jyoothinagara, Munishamappa layout and Judicial layout in ward no:03 & 04 of Yelahanka Division (Package No 05) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 7.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. Dismanlting of exisiting structures
2. ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಜೋಡಿಸುವುದು.
3. ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತ
4. Providing Nominal 40 mm size stone
5. ಎಂ.ಎಸ್.ಗ್ರಿಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ಸಿ.ಸಿ.1:3:6 ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
7. ಟಿ.ಎಂ.ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
8. Providing & laying precast drains cover slab of 100 mm thickness
9. Providing & laying precast drains cover slab of 150 mm thickness
10. Providing & laying precast drains cover slab of 250 mm thickness
11. ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
12. ಪೈಯಿಂಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ..,

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ---------- ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramanjeeva
ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ:04)

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

ಪೃ.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (03) ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಪಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಾಪೌರರ ಅನುದಾನದಡಿ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0190 ರಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03 ಮತ್ತು 04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(05)

Sl No	Ward No	P Code	Job number	Name of work	Est Cost Rs in Lakhs
Comprehensive Development of roads and drains at Aditya nagara, Chikkabettahalli, jyothinagara, munishamappa layout, and judicial layout in ward no 03 & 04 (PACKAGE NO -05) ESTIMATE COST RS 750.00 LAKHS					
1	3	0190	003-21-000015	Comprehensive Development of Aditya nagara chikkabettahalli and surrounding areas in attur ward no -03	250.00
2	3	0190	003-21-000016	Comprehensive Development of Jyothinagara munishamappa layout avikya layout and surrounding areas in attur ward no -03	200.00
3	4	0190	004-21-000020	Comprehensive Development Judicial layout in ward no 04 of yelahanka new town sub division	300.00
				Total =	750.00

(06)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಪಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:2-7-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಪಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಅದಳಿತಾತ್ಕಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

(07) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ)

ರರು ಯಲಹಂಕ
-21ನೇ ಸಾಲಿನ
ಮತ್ತು 04ರ
ಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ

Est Cost Rs in Lakhs
ra, yout

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (06)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗ
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ Package-5,1)Comperhensive development of Jyothi Nagara Munishamappa
Layout Ariksy layout and surrounding areas in Attru ward no-03.2)
Comprehensive development of roads and drains at Judicial layot in ward no-04 of
Yelahanka new town sub division3)Comprehensive development of Adithy Nagara
Chikkabettanalli and surrounding areas in Attur ward no-03 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರದ ರೂ 750.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-0190ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ: 003-
[illegible]-21-000020, 003-21-000015 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
[illegible]ವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

[illegible]0 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರದ ಬಗ್ಗೆ
[illegible]ದು Overlap ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ
[illegible] ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ,
[illegible]ಗಳನ್ನು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
[illegible]ಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ
[illegible] ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/201-20,ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ
[illegible] ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Comphrehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no -03 & 04 of yelahanka division. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 04 /2020-21 dated: 11-08-2020.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ –03ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಧಿತ್ಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅವೈಕ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–04ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ವಿವೇಚನಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–0190 ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 003–21–000015, 003–21–000016 ಮತ್ತು 004–21–000020 ರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Name of work	Estimate cost Rs / Lakh
Comphrehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in wa no -03 & 04 of yelahanka division (PACKAGE NO-05) Rs 750.00 Lakh		
01	Comphrehensive Development of Aditya nagara chikkabettahalli and surrounding areas in attur ward no -03	25
02	Comphrehensive development of jyothinagara Munishamappa layout avikya layout and surrounding areas in attur ward no -03	
03	Comphrehensive development judicial layout in ward no -04 yelahanka new town sub division	
	TOTAL	

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.75 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಪಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಎ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 7–8–2020 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11–08–2020 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ The Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 12–08–2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Comphrehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no -03 & 04 of yelahanka division (PACKAGE NO-05)
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	**BBMP/2020-21 / OW/ Work_ INDENT 44196**
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ– 0190
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಜೆಂ.ಮ.ವಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/ 60/2020–21 ದಿನಾಂಕ. 07–08–2020 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 628.18 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	21-08-2020 upto 16.00 hrs
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	02-09-2020 after 16.00 hrs

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

(15) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02-09-2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions)

(16) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರು ಒಟ್ಟು 1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.10.25 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ BG119620IGPER0018 ರಂತೆ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಾಂಕ: 31-8-2020 ರಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಸಾಲ್‌ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಒವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

(17) ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

14/09/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲ್ಲಪ್ಪಂಕ ವಿಭಾಗ

(18) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಪಂಕ ವಲಯ)

(19) ಕಂಡಿಕೆ 13 ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಪಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ750.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಾದ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (M/s Sri.Sai Charan Construction) ರವರು ಭಾಗವಹಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ576/ವೆಚ್ಚ-12/2018, ದಿನಾಂಕ:22 2018ರಂತೆ ಏಕಬಿಡ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮರು ಕರೆಯುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

(20) ಮು. ಕ್ರಮವಹಿಸಿ

Comprehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli Jyothinagara Munishamappa layout & Judicial layout in ward no -03 & 04 of Yelahanka division (Package-05)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(21) E.E(Y/N/S)

ಕಂಡಿಕೆ(20)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Notification ತಯಾರಿಸಲು ಮಂಡಿಸಿ.

14/09/2020

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Comprehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no -03 & 04 of yelahanka division (Package-05). ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

(22) 1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 06 /2020-21 dated: 14-09-2020.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ -03ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಧಿತ್ಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಅವೈಕ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ವಿವೇಚನಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0190 ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 003-21-000015, 003-21-000016 ಮತ್ತು 004-21-000020 (23) ರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ರವರಿಂದ ಅನುಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
	Comphrehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no -03 & 04 of yelahanka division (PACKAGE NO-05) Rs 750.00 Lakhs	
(24) 01	Comphrehensive Development of Aditya nagara chikkabettahalli and surrounding areas in attur ward no -03	250.00
02	Comphrehensive development of jyothinagara Munishamappa layout avikya layout and surrounding areas	200.0

ಪು.

ಪು.ತಿ.ನೋ

	in attur ward no -03	
03	Comphrehensive development judicial layout in ward no -04 yelahanka new town sub division	300.00
	TOTAL	750.0

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/60/2020–21 ದಿನಾಂಕ: 7–8–2020 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (I) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11–08–2020 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 15–09–2020. ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Comphrehensive development of roads and drains at Aditya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no -03 & 04 of yelahanka division (PACKAGE NO-05)
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 750.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2020-21 / OW/ Work_ INDENT 44196/CALL-2
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ– 0190
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/ 60/2020–21 ದಿನಾಂಕ. 07–08–2020 ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 628.18 ಲಕ್ಷಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	21-09-2020 upto 16.00 hrs
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	25-09-2020 after 16.00 hrs

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 25-09-2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri P Nagaraju (Yogaa and co)
2. G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರು ಒಟ್ಟು 1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.25 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ BG119620IGPER0020 ರಂತೆ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಾಂಕ: 23-09-2020 ರಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು Sri P Nagaraju (Yogaa and co) ರವರು ಒಟ್ಟು 1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.10.25 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ IBG109948 ರಂತೆ ಪೇಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನಾಂಕ: 25-09-2020 ರಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸರ್ಟಿಪೀಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri P Nagaraju (Yooga and co) & Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

07/10/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಪುಟ ನಂ:

(30)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(31) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-03ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸಾಯಿ ನಗರ ಫೇಸ್ 1&2, ಯಲಹಂಕ 208,407,707 ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್ ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಾಗೂ ಚಿತ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಮಿಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಈ ಮೆಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14-09-2020 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri P Nagaraju (Yooga and co) & Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಂಡಿಕೆ (30)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

(32)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಷರಾ
01	Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions)	6,28,18,256.15	6,24,96,623.25	7,10,94,428.90	(+)13.17%	(+)13.75%	
				7,47,11,272.32	(+)18.93%	(+)19.54%	
02	Sri P Nagaraju (Yooga and co)						

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Comprehensive Development Plan Road Project Adithya Nagara, Chikkabetta halli, Jyothinagara Munireddappa Layout and Gruhalakshmi Layout in W-S & OU (PKA-05)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 11 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 7,10,94,428.90 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 7,10,94,428.90 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)13.17% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)13.75% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Chandrashekar (M/s. Sri Sai Charan Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 7,10,94,428.90 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)13.17% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

12/10/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೇದನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ
13/10

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (3ಸಿ) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 14-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ (+)4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ

Sl No	Before Negotiation			After Negotiation		
01	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡಾವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಅನ್ವಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡಾವಾರು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡಾವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಅನ್ವಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡಾವಾರು
	7,10,94,428.90	(+)13.17%	(+)13.75%	6592759.83	(+)4.95%	(+)5.45%

(36) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.6,59,27,759.83 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
637
15 OCT 2020
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

(38)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.Chandrashekar (M/S. Sri Sai Charn Construction)ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,10,94,428.90ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡಾವಾರು(+)13.17%ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-07-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇ(+)13.75%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:14-10-2020ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇ(+)4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ Sri.G.Chandrashekar (M/S. Sri Sai Charn Construction)ರವರ ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.6,59,27,759.83ಗಳಿಗೆ(+4.95%) ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(39) ಮು.ಇ(ಯವ)

ter Negotiation

ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪಂಚ್ಯುತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
(+)4.95%	(+)5.48%

ರೂ.6,59,27,759.83 ಗಳಿಗೆ
ತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ದು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ
ಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ
ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ
ಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು
ದಿನಾಂಕ:01-07-2020
ರಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು,
ಂಕ:12-10-2020ರಂದು
-10-2020ರಂದು ಈ
ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ
ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
Sri Sai Charn
-4.95%) ದರಗಳಿಗೆ
ುಮೋದನೆ ನೀಡಲು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-13-

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ (೩೫) ರಿಂದ (೩೫)ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Comphrshensive Development of roads and drains at Aditya Nagar Chikkabettahalli jyothinagara Munishamappa layout and judicial layout in ward no-03 and 4 yelahanka division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-ಕೋಡ್-0190 ರಲ್ಲಿ ರೂ.00.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:003-21-000015, 003-21-000016, ಮತ್ತು 004-21-000020 ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್. ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ(20)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ e-Procurement ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:11-09-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ದಿನಾಂಕ:25-09-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
   1. Sri. P Nagaraju (Yogaa and co)
   2. Sri. Chandrashekar (Sri Sai Charan Constructions)
4. ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ Sri. P Nagaraju (Yogaa and co) ಮತ್ತು Sri. Chandrashekar (Sri Sai Charan Constructions) ರವರು KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).
5. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ 13ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಸ್ಥಾನ
1	Sri. Chandrashekar (Sri Sai Charan Constructions)	6,28,19,256.15	7,10,94,428.90	(+)13.17% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. P Nagaraju (Yogaa and co)		7,47,11,272.32	(+)18.93% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (+4.95%) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಧಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ
1.	Sri. Chandrashekar (Sri Sai Charan Constructions)	7,10,94,429.90	(+)13.17% ಕಡಿಮೆ	6,59,27,759.83	(+)4.95% ಕಡಿಮೆ

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಕ(39)/ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19 ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಜಎಂಪಿ/ತ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-20 ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ಮತ್ತು ಬಜಎಂಪಿ/ತ/ಪಿ.ಆರ್/6166/2019-20 ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೋಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಟೆಂಡರ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೇ ನೇರಜಾವಬ್ದಾರರಾಗುವರು.
5. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಯುಕ್ತ ಭಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಾಮನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, Comphrshensive Development of roads and drains at Adarya Nagara, Chikkabettahalli jyothinagara munishamappa layout and judicial layout in ward no-03 and 4 of yelahanka division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕರಯಲಾಗಿರುವ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 Sri Chandrashekar (Sri Sai Charan Constructions)ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 6,59,27,759.83/-ಗಳು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.4.95%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂಗೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪನ ಮಂಡಿಸಲು ಸಕ್ತ ಅದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ)ರವರು
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

21/10/2020

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 41 ಎಸ್.ಆರ್.
ದಿನಾಂಕ: 20.10.2020

41

42) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ

1145

27-10-2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ೮೧೯ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:21-10-2020ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಂಡಿಕೆ 42ರ (ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:14)ರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

(ಸಿ.ಎಸ್)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:04-11-2020 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು)
ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಯ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)

ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ದಿನಾಂಕ 04/11/2020
ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗ6/2020-21
ರಲ್ಲಿ ತಿಳುಸಿರುವ ನಿಗದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿಟ್ಟು
ತಪ್ಪದೆ ಅನುಪಾಲನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರು

ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ 13.11.2020
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಸಂ: ಬ.ಬ (ಆ)/ಸಿ 187/
ದಿನಾಂಕ: 11/11/2020

ಸ್ಪೆ. Comm (Yel)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

JC (Yelhanka)

ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

EE (Yel)

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ